



PROTOCOLADO
 CONTRATO N°
 ACTA N° 118-22

Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

Segundo llamado Concurso Público de Precios N° 12/2022 – 31 de Agosto de 2022 – Expediente N° 207971/2022, PARA “REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS B° LA QUINTA – VILLA CARLOS PAZ”-.....

----- En la Ciudad de Villa Carlos Paz, al día 31 del mes de Agosto de 2022 siendo las 12:00hs, se reúnen en la Dirección de Modernización y Gestión de Calidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con domicilio en Liniers N° 50, con la presencia del Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Ing. Gustavo García Setti, el Sr. Director de Obras Públicas Luis M. Piñero, la Sra. Directora de Modernización y Gestión de Calidad Lic. Marina Mossé, la Sra. Secretaria de Actas Evelyn Schmithalter, también el oferente: ----- Sra. MOLINA MARÍA MERCEDES, DNI 24.771.992 en representación de GRUPO ARCON S.A.S -----

----- Acto seguido se procede al inicio del Acto de Apertura de Sobres correspondiente al Segundo llamado Concurso Público de Precios N° 12, según las especificaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones.-----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 1 presentado por la firma GRUPO ARCON S.A.S que presenta la documentación establecida en el inciso 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: -----

Planilla I según Pliego: Análisis de precio modulado: Pesos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ochenta y Uno con 76/100 Cvos. (\$ 47.392.081,76.-) Iva incluido. -----

Planilla II según Pliego: Precio Total en Suelo: Pesos Catorce Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 14/100 Cvos. (\$ 14.789.695,14.-), Precio Total en Roca: Pesos Veintiún Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y Siete con 95/100 Cvos (\$ 21.445.057,95.-) -----

Planilla III: Monto de obra hipotético a ejecutar: Pesos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ochenta y Uno con 76/100 Cvos (\$ 47.392.081,76.-) Precio del Módulo en Suelo: Pesos Diecinueve Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Seis con 80/100 Cvos (\$ 19.343.706,80.-), Precio del Módulo en Roca: Pesos Veintiocho Millones Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 90/100 Cvos (\$ 28.048.374,90.-) -----

Se deja constancia que la oferta y documentación presentada por el oferente serán analizadas por la Comisión de Adjudicación, previo dictamen de Asesoría Letrada.-----

Preguntando al oferente presente si desea formular alguna aclaración u observación, el mismo responde que no.-----

No existiendo otra cuestión que tratar, se cierra el Acto a las 13:03 horas y se firman dos ejemplares de la presente acta a efectos de que conste una en el Expte. N° 207971/2022, y una copia para Oficialía Mayor.-----

No siendo para más se da por terminado el acto en el lugar y fecha mencionados más arriba, firmando los presentes ante mí, Doy Fe.-----

*Ing. Gustavo García Setti
 SECRETARIO DE DESARROLLO
 URBANO AMBIENTAL
 Municipalidad de Villa Carlos Paz*

*Molina María Mercedes
 24.771.992*

LUIS M. PIÑERO
 Dir. de Obras Públicas
 Municipalidad de Villa Carlos Paz

EVELYN SCHMITHALTER
 Secretaria de Actas
 Municipalidad de Villa Carlos Paz

Lic. Marina Mossé
 Directora de Modernización
 y Gestión de Calidad
 Municipalidad de Villa Carlos Paz