



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

PROTOCOLIZADO
CONTRATO N°
ACTAN° 015-23

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

Concurso Privado de Precios N° 04/2023 – 09 de Febrero de 2023 – Expediente N° 214358/2023, PARA LA “EJECUCIÓN DE PAÑOS DE HORMIGÓN EN VARIAS CALLES DE TIERRA CON ALTO MANTENIMIENTO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.------

----- En la Ciudad de Villa Carlos Paz, al día 09 del mes de Febrero de 2023 siendo las 10:00hs, se reúnen en la Dirección de Modernización y Gestión de Calidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con domicilio en Liniers N° 50, con la presencia del Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Ing. Gustavo García Setti, el Sr. Director de Obras Públicas Luis M. Piñero y la Sra. Directora de Modernización y Gestión de Calidad Lic. Marina Mossé, y también los oferentes --- Sra. MUCHAGOMEZ ANGELA D.N.I 94.766.175 en representación de EVN S.A. ---- Sr. HEINZE FERNANDO D.N.I 17.627.408 en representación de MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L. ----- Sr. SANCHEZ ARNOBIO D.N.I. 16.177.198 en representación de BORA VIAL S.R.L. -- Sr. PICINATO ADRIAN D.N.I. 14.834.419 en representación de HORIZONTE VIAL S.A.

----- Acto seguido se procede al inicio del Acto de Apertura de Sobres correspondiente al Concurso Privado de Precios N° 04, según las especificaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones.-

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 1 presentado por la firma BORA VIAL S.R.L presenta la documentación establecida en el Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente, cantidad: 1.600 módulos, precio unitario Pesos Doce Mil Quinientos con 00/100 (\$ 12.500,00.-) -----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 2 presentado por la firma RODA ADOLFO ARMANDO presenta la documentación establecida en el Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente, cantidad: 1.481,48 módulos, precio unitario Pesos Trece Mil Quinientos con 00/100 (\$ 13.500,00.-) -----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentado por la firma EVN S.A. presenta la documentación establecida en los incisos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente, cantidad: 1.380 módulos, precio unitario Pesos Catorce Mil Quinientos con 00/100 (\$ 14.500,00.-) -----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 4 presentado por la firma MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L presenta la documentación establecida en los incisos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente, cantidad: 1.554 módulos, precio unitario Pesos Doce Mil Ochocientos Setenta con 00/100 (\$ 12.870,00.-) -----

----- Se procede a la apertura del Sobre N° 5 presentado por la firma HORIZONTE VIAL S.A. presenta la documentación establecida en el Art. 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente, cantidad: 1.533 módulos, precio unitario Pesos Trece Mil Cincuenta con 00/100 (\$ 13.050,00.-) -----

Angela Mucha Gomez

BORA VIAL SRL
ARNOBIO A. SANCHEZ
DEPARTAMENTO COMERCIAL

Luis M. Piñero
LUIS M. PIÑERO
Dir de Obras Públicas
Municipalidad de Villa Carlos Paz

Adrián Picinato
HORIZONTE VIAL S.A.
Ing. Adrián Picinato
PRESIDENTE

Gustavo García Setti
Ing. Gustavo García Setti
SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO AMBIENTAL

Fernando J. Heinz
MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Fernando J. Heinz
Socio Gerente

Marina Mossé
Lic. Marina Mossé
Directora de Modernización
y Gestión de Calidad
Municipalidad de Villa Carlos Paz

Se deja constancia que las ofertas y documentaciones presentadas por los oferentes serán analizadas por la Comisión de Adjudicación, previo dictamen de Asesoría Letrada.-----

Preguntando a los oferentes presentes si desean formular alguna aclaración u observación, los mismos responden que no.-----

No existiendo otra cuestión que tratar, se cierra el Acto a las 10:44 horas y se firman dos ejemplares de la presente acta a efectos de que conste una en el Expte. N° 214358/2023, y una copia para Oficialía Mayor.-----

No siendo para más se da por terminado el acto en el lugar y fecha mencionados más arriba, firmando los presentes ante mí, Doy Fe.-----



Angela Mucha Gomez


BORA VIAL SRL
ARNOBIO A. SANCHEZ
DEPARTAMENTO COMERCIAL




MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Fernando J. Heinz
Socio Gerente



HORIZONTE VIAL S.A.
Ing. Adrián Picinato
PRESIDENTE



Ing. Gustavo Garcia Setti
SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO AMBIENTAL
Municipalidad de Villa Carlos Paz



LUIS M. PIÑERO
Dir. de Obras Públicas
Municipalidad de Villa Carlos Paz

Lic. Marina Mossé
Directora de Modernización
y Gestión de Calidad
Municipalidad de Villa Carlos Paz

