



PROTOCOLIZADO  
CONTRATO N°  
ACTA N° 061-23

Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES**

**Concurso Público de Precios N° 11/2023 – 21 de Marzo de 2023 – Expediente N° 215965/2023, PARA PROGRAMA DE OBRAS 2023 “PLAN DE PAVIMENTACIÓN CALLES CON CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS” DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ (ETAPA B° EL CANAL, LA QUINTA 3° SECCIÓN Y LAS ROSAS CENTRO – PAVIMENTO DE ADOQUÍN).**-----

----- En la Ciudad de Villa Carlos Paz, al día 21 del mes de Marzo de 2023 siendo las 10:00hs, se reúnen en la Dirección de Modernización y Gestión de Calidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con domicilio en Liniers N° 50, con la presencia del Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Ing. Gustavo García Setti, el Sr. Director de Obras Publicas Luis M. Piñero, la Sra. Directora de Modernización y Gestión de Calidad Lic. Marina Mossé y también el oferente: ---- Sr. HEINZE FERNANDO, DNI 17.627.408 en representación de MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L. -----

----- Acto seguido se procede al inicio del Acto de Apertura de Sobres correspondiente al Concurso Público de Precios N° 11, según las especificaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones.-----


----- Se procede a la apertura del Sobre N° 1 presentado por la firma MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L. que presenta la documentación establecida en el Artículo 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Cuarenta y Dos Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Siete con 00/100 (\$ 42.987.537,00.-).-----


Se deja constancia que las ofertas y documentación presentada por el oferente será analizada por la Comisión de Adjudicación, previo dictamen de Asesoría Letrada.-----

Preguntando al oferente presente si desea formular alguna aclaración u observación, el mismo responde que no.-----


No existiendo otra cuestión que tratar, se cierra el Acto a las 10:12 horas y se firman dos ejemplares de la presente acta a efectos de que conste una en el Expte. N° 215965/2023, y una copia para Oficialía Mayor.-----

No siendo para más se da por terminado el acto en el lugar y fecha mencionados más arriba, firmando los presentes ante mí, Doy Fe.-----

  
MURUA CONSTRUCCIONES S.R.L.  
Ing. Fernando J. Heinz  
Socio Gerente

  
LUIS M. PIÑERO  
Dir. de Obras Públicas  
Municipalidad de Villa Carlos Paz

  
Lic. Marina Mossé  
Directora de Modernización  
y Gestión de Calidad  
Municipalidad de Villa Carlos Paz

  
Ing. Gustavo García Setti  
SECRETARIO DE DESARROLLO  
URBANO AMBIENTAL  
Municipalidad de Villa Carlos Paz